
Załącznik KO (Kosztorys ofertowy) 

 

1 Stawka  roboczogodziny  zł 

2 Koszty pośrednie  % 

3 Koszty zakupu plus transport    % 

4 Zysk  % 

 

  r/g  Kwota (zł) 

1 Przygotowanie placu budowy   

2 Transport elementów   

3 Demontaż starego dźwigu   

4 Montaż nowego dźwigu   

Koszty robocizny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Element dźwigu Typ Producent Resurs 
producenta 

Cykle/czas pracy 

Ilość/ 
Jednos

tka 

Wartość (zł) 
netto 

 

1. Aparatura sterowa       

2. Falownik       

3. Zespół napędowy       

4. Hamulec       

5. Koło cierne       

6. Rama zespołu napędowego       

7. Koła pośrednie       

8. Kabina       

9. Rama kabinowa(zawieszenie)       

10
. 

Zderzaki kabiny       

11
. 

Prowadnice kabiny       

12
. 

Chwytacze kabiny dwustronnego działania       

13
. 

Ogranicznik prędkości kabiny       

14
. 

Linka ogranicznika prędkości       

15
. 

Przeciwwaga(rama, obciążniki)       

16
. 

Prowadnice kabiny       

17
. 

Rama kabiny, zawieszenie,        

18
. 

Rama przeciwwagi, zawieszenie       

19
. 

Liny nośne       



20
. 

Drzwi przystankowe       

21
. 

Drzwi kabinowe       

22
. 

Zamek drzwi szybowych       

23
. 

Zamek drzwi kabinowych       

24
. 

Napęd drzwi kabinowych       

25
. 

Instalacja prefabrykowana       

26
. 

Kabel zwisowy, Kurtyna, intercom,       

27
. 

Kasety wezwań , piętrowskazywacz, inne       

28
. 

Kasety dyspozycji, piętrowskazywacz, inne       

29 Inne       

 Prace budowlane Wartość (zł) netto Uwagi  

1. Uzupełnienie tynków i malowanie maszynowni    

2.  Uzupełnienie tynków i malowanie szybu    

3.  Modernizacja posadowienia pod zespół napędowy    

4. Modernizacja słupków w podszybiu    

5.  Wywóz gruzu i utylizacja     

6.  Obróbka drzwi szybowych    

7. Inne    

8. Wykonanie projektu budowlanego(projektu inwestycji 
wielobranżowej) i uzyskanie pozwolenia na budowę; 

   

9. Wykonanie dodatkowego przystanku zgodnie z 
projektem budowlanym oraz adaptacja pomieszczeń na 
poziomie „0”. 

   



10. Wykonanie dodatkowego przystanku zgodnie z 
projektem budowlanym oraz adaptacja pomieszczeń na 
poziomie „11”(13 przystanek zlokalizowany w obecnej 
maszynowni)  w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym 
podczas wizji lokalnej. 

   

 

 Prace elektryczne Wartość (zł) netto Uwagi  

1. Instalacja oświetleniowa w maszynowni    

2.  Instalacja oświetleniowa w szybie    

3.  System wentylacyjno-grzewczy    

4. Inne    

5.      

6.      

 

 Prace projektowe Wartość (zł) netto Uwagi  

1. Dokumentacja projektowa dźwigu JN-UDT    

2.  Dokumentacja rejestracyjna UDT    

3.  Inne    

4.     

5.      

 Prace odbiorcze, konserwacyjne, inne    

1. Próby pomontażowe     

2.  Udział konserwatorów w badaniu UDT    

3.  Badanie UDT    

4. Konserwacja w ciągu 60 miesięcy    

5.  Inne    

6.      

 

 


